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1. Rozsah projektu a projektové podklady 
     Projektová dokumentace řeší připojení teplovodního ohřívače vzduchotechnické jednotky na rozvody topné 
vody. Projekt je vypracován v rozsahu pro realizaci stavby. Projekt se skládá z textové části a z výkresů. Projekt 
platí jako jeden celek. 
 
     Hlavní změnou bude přemístění strojovny VZT do 1. NP a náhrada chladírenských boxů v centrální části 
zázemí kuchyně. Původní strojovna vzduchotechniky umístěná nad varnou ve 2. NP v místnosti vedle tělocvičny 
bude zrušena a zatím nevyužita. Nová strojovna vzduchotechnické jednotky bude umístěna v severozápadním 
rohu skladového zázemí kuchyně v 1. NP.  
 
Výchozí podklady: 
Prohlídka a zakreslení stávajícího stavu. 
Projektová dokumentace části vytápění z roku 1990.  
 
 
2. Popis stávajícího stavu:   
     Tři vzduchotechnické jednotky, které jsou osazeny ve strojovně ve 2. NP, jsou vybaveny teplovodním 
výměníkem. Výkon každého ohřívače je řízen směšovacím uzlem s čerpadlem a trojcestným ventilem. Topná 
voda je ke VZT jednotkám přivedena ze strojovny UT v 1. NP  v budově “C“ samostatnou přípojkou 
z rozdělovače a sběrače. Větev vzduchotechniky je na rozdělovači osazena oběhovým čerpadlem WILO  TOP-
S50/4. Přípojka 89/3,6 pro VZT je vedena energetickým kanálem do budovy “B“, kde odbočuje do topného 
kanálu v podlaze varny a stoupačkou 89/3,6 při západní stěně varny vstupuje do strojovny ve 2. NP. Vzhledem 
k velmi dlouhé trase teplovodu je oběhové čerpadlo provozováno trvale. 
 
Technické parametry stávajících VZT jednotek: 
 
Kuchyně a umývárny nádobí: 
Vzduchotechnická jednotka KDK 160 
Přívod vzduchu - 12 960 m3/h, 350 Pa 
Příkon motoru ventilátoru - 3 kW/400V 
Teplovodní ohřívač: 90/70°C, 193 000 W 
 
Odvod vzduchu z kuchyně a umýváren nádobí: 
Vzduchotechnická jednotka KDK 160 
Odvod vzduchu - 11 100 m3/h, 370 Pa 
Příkon motoru ventilátoru - 2,2 kW/400V 
 
Jídelna: 
Vzduchotechnická jednotka KDK 040 
Přívod vzduchu - 5 040 m3/h, 400 Pa 
Příkon motoru ventilátoru – 1,5 kW/400V 
Teplovodní ohřívač: 90/70°C, 36 000 W 
 
Odvod vzduchu: 
Vzduchotechnická jednotka KDK 040 
Odvod vzduchu - 5 040 m3/h, 400 Pa 
Příkon motoru ventilátoru – 1,5 kW/400V 
 
 
Učebna dílen: 
Vzduchotechnická jednotka KDK 040 
Přívod vzduchu - 5 040 m3/h, 400 Pa 
Příkon motoru ventilátoru – 1,5 kW/400V 
Teplovodní ohřívač: 90/70°C, 36 000 W 
 
Odvod vzduchu: 
Vzduchotechnická jednotka KDK 040 
Odvod vzduchu - 5 040 m3/h, 400 Pa 
Příkon motoru ventilátoru – 1,5 kW/400 
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T E C H N I C K É    Ř E Š E N Í 
 
 
3. Demontáže: 
 
Demontáže strojovny ve 2.NP: 
     Veškeré technologické zařízení VZT, ÚT, Elektro a MaR strojovny se demontuje, neboť prostor strojovny 
bude využit k jinému účelu. 
 
Demontáž směšovacích uzlů ohřívačů VZT jednotek   -  3 ks 
Demontáže armatur a rozvodů  z ocelových závitových trubek ve strojovně   -  80 bm 
Demontáž tepelné izolace potrubí - 16 m2 
 
Demontáže ve varně a skladu v 1. NP: 
Demontáž teplovodní stoupačky 89/3,6  z ocelových trubek ve varně   -  7 bm 
Demontáž tělesa KALOR 17/500/160 včetně připojení ze stoupačky ve skladu suchých potravin   -   1 ks 
(budoucí strojovna VZT) 
 
Demontáže v energetickém kolektoru: 
Demontáž teplovodní přípojky 89/3,6  z ocelových  trubek - odbočka do kanálu pod podlahou varny  -  6 bm 
Demontáž tepelné izolace potrubí - 3 m2 
Patrné z výkresu 02 - ENERGETICKÝ KANÁL 
 
Ekologická likvidace demontovaného materiálu  - odvoz oprávněné osobě k likvidaci  
 
 
 
4. Tepelné bilance nového zařízení: 
VZT jednotka s deskovým rekuperátorem pro větrání kuchyně a umýváren nádobí 
 vzduchový výkon max. 13 400 m3/h 
Teplovodní ohřívač: výkon 50,7 kW, vstupní teplota  70°C, průtok 2170 kg/h  
tlaková ztráta ohřívače 2,2 kPa, připojení G 6/4" 
 
 
 
5. Napojení ohřívače VZT 
     Ohřívač přiváděného čerstvého vzduchu je osazen ve spodní větvi jednotky v 1. NP. V nové strojovně 
v severozápadním rohu budovy. Ohřívač bude napojen ze stávající neregulované větve VZT z energetického 
kolektoru.  Směšovací uzel ohřívače bude součástí dodávky VZT (čerpadlo + regulační trojcestný ventil).  
Přípojka bude osazena filtrem, odvzdušněním, uzavíracími armaturami DN 40 a zkratem s regulačním ventilem a 
zpětnou klapkou u VZT jednotky a zkratem s kulovým kohoutem DN 15 a zpětnou klapkou v energetickém 
kolektoru, kterým se zajistí trvalé prohřátí teplovodní přípojky. Vlastní napojení na ohřívač bude ohebnými 
pancéřovými hadicemi DN 32.  
 
 
6. Rozvody a armatury 
     V energetickém kolektoru se stávající přípojka pro VZT 89/3,6 v místě, kde vystupuje do kanálu pod 
podlahou varny, odřízne. Demontuje se potrubí 89/3,6 stoupající ke kanálu v podlaze varny. Odřízlé potrubí pod 
podlahou varny se zachová, neboť jeho demontáž nebude proveditelná. 
     Potrubí teplovodu 89/3,6 se opatří odvzdušňovacími ventily a vypouštěcími kohouty a zredukuje se na 
dimenzi DN 40. Osadí se uzavíracími kohouty DN 40 a s využitím stávající nosné konstrukce se potrubí DN 40 
uloží na nové příčníky z L úhelníků, které se přivaří na stávající konstrukci. 
     Novým potrubím z ocelových trubek DN 40 se po upravené stávající konstrukci dojede až na konec 
energetického kanálu, kde se přejde podél čelní stěny kolektoru a vystoupá se vybouraným prostupem v podlaze 
do nové strojovny. Vybourání prostupu zajistí profese UT.  
     Dilatace potrubní trasy je řešena vytvořením L kompenzátoru na konci energetického kanálu. Nové potrubí 
DN 40 bude na příčníkách konstrukce uloženo kluzně ve vodících třmínkách tvaru U, které umožní osový pohyb 
potrubí. Potrubí podél čelní stěny kolektoru musí umožnit pohyb po prodloužení ohřátého potrubí v kolektoru.       
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Větev VZT je na rozdělovači osazena stávajícím oběhovým čerpadlem WILO  TOP-S50/4, které zajistí trvalé 
prohřátí přípojky až k regulačnímu uzlu VZT jednotky. Na čerpadle se sníží otáčky. Vzhledem k velkému 
množství oběhové vody ve větvi VZT bude i nadále čerpadlo provozováno trvale.  
 
7. Povrchová úprava 
     Nové rozvody z ocelových trubek a nové nosné konstrukce se opatří základním nátěrem. 
 
 
8. Tepelná izolace 
     Nové rozvody UT se opatří tepelnou izolací z minerální vlny s povrchovou úpravou hliníkovou fólií.  
Potrubí DN 40  - izolace tl. 30 mm 
Potrubí DN 15  - izolace tl. 20 mm 
        
 
 
9. Zkoušky a revize zařízení 
     Topná soustava se propláchne před spuštěním do zkušebního provozu.  
Po napuštění topného systému vodou musí být provedeno důkladné několikanásobné odvzdušnění a v prvních 
dnech provozu kontrolovat zanesení filtru a provádět odvzdušnění.  
Součástí montáže je provedení tlakové, těsnostní a topné zkoušky dle ČSN 06 0310. O provedených zkouškách 
budou provedeny zápisy. 
 
 
 
10.  Montáž zařízení, bezpečnost práce 
          Montáž  bude prováděna odbornou specializovanou firmou s vyučenými pracovníky, zaškolenými rovněž 
v předpisech o bezpečnosti práce. V průběhu montážních prací budou dodržovány obvyklé montážní postupy a 
montážní předpisy výrobců jednotlivých zařízení.  Po provozních zkouškách provede dodavatel průkazné 
zaškolení obsluhy o provozu, obsluze a údržbě zařízení. Přejímací řízení může proběhnout až po kompletním 
dokončení plně provozuschopných zařízení, včetně izolací a instalací navazujících profesí. 
 
  

 
 

 


