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ÚPRAVY KUCHYNĚ ZŠ F.L ČELAKOVSKÉHO, JEZERNÍ UL. ČP. 1280, STRAKONICE – MODERNIZACE VZT ZAŘÍZENÍ

D.1.1.1  TECHNICKÁ  ZPRÁVA 

1.  IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY

Akce: „ÚPRAVY  KUCHYNĚ  ZÁKLADNÍ  ŠKOLY  F. L.  ČELAKOVSKÉHO, 

Jezerní ulice čp. 1280, Strakonice  -  MODERNIZACE  VZT  ZAŘÍZENÍ“

Místo: parcela č. st. 3531; k.ú. Strakonice [755915]

Druh stavby: stavební úpravy + úpravy TPS, trvalá stavba – občanská vybavenost

Stavebník: Město Strakonice, Velké náměstí 2, 386 01 Strakonice; IČ: 00251810 

Projektant: Stavební řešení, stavební a konstrukční řešení: 
Ing. Miloš P o l a n k a - projektový ateliér, Písecká 506, 386 01 Strakonice
ČKAIT  0101057 IP00

Konstrukční a statické řešení:
Ing. Emanuel N o v á k, Krušlov 2, 387 19 Čestice
ČKAIT  0102551 IS00

2.  POPIS STAVBY

Bude se jednat  o  modernizaci  školní  kuchyně a to hlavně  v  technice  prostředí  staveb.  VZT
zařízení morálně zastaralo a vzhledem k tomu, že bylo navrženo na dvojnásobnou kapacitu jídelny, je v
dnešní době její  provoz neekonomický. Proto vlastník přistoupil  k modernizaci tohoto zařízení a s tím
spojil i modernizaci kuchyňského zázemí. Budou vyměněny mrazírny a chladírny za nové stavebnicové
chladící boxy a vytvořeny nové sklady na potraviny v centrální části zázemí kuchyně.

Stavební řešení vychází z požadavku na modernizaci školní kuchyně umístěné v 1. NP v části A
a B základní školy. Stavební práce zahrnují bourací práce, provedení dozdívek, příček a podlah, vyplnění
stropních otvorů, provedení nových omítek, opravy vnitřních omítek, provedení nových podlah, osazení
nových dveří, nových podhledů a provedení výmaleb dotčených místností. 

V  upravovaných  místnostech  budou  provedeny  úpravy stávajících  technických instalací  nebo
nové  vnitřní  rozvody  technických  instalací  –  hlavně  vzduchotechnické  zařízení,  bude  upravena
silnoproudá a slaboproudá elektroinstalace, rozvody měření a regulace, upraveny rozvody vytápění. 

3.    ÚČEL STAVBY, DISPOZIČNÍ   A PROVOZNÍ ŘEŠENÍ  

Stav – objekt základní školy se dělí na tři části – část A, B a C. Školní kuchyně s navazující
jídelnou a souvisejícími místnostmi se nachází v 1. NP částečně v části A a v 1. NP celé části B. Hlavní
vstup  do  kuchyně  a  zásobování  kuchyně  probíhá  přes  dvorní  část  školy  z  východní  strany.  Hlavní
vzduchotechnické  zařízení  (pro  varnu  a  pro  jídelnu)  je  umístěno  ve  strojovně  ve  2.  NP,  přímo  nad
kuchyní.

Návrh - hlavní změnou bude přemístění strojovny VZT do 1. NP do SZ části stavby a náhrada
chladírenských boxů v centrální části zázemí kuchyně. Původní strojovna vzduchotechniky umístěná nad
kuchyní ve 2. NP v místnosti vedle tělocvičny bude zrušena a zatím nevyužita. Odtahové VZT potrubí
bude v místnosti  pod stropem nebo u stěn zaslepeno a zatepleno. Otvory ve stropu mezi 1. a 2. NP
budou  stavebně  vyplněny  s  ohledem  na  požární  bezpečnost  a  budoucí  využití.  Nová  strojovna
vzduchotechnické jednotky bude umístěna v SZ rohu skladového zázemí kuchyně v 1. NP. Zastaralé a
neekonomické  mrazírny  a  chladírny  budou  odstraněny  a  nahrazeny  moderními  vestavnými
stavebnicovými  chladícími  boxy.  Sklad  suchých  potravin  bude  přemístěn  blíže  kuchyni  do  místnosti
vzniklé po odstranění chladíren. 

Jedná se o úpravu vnitřní dispozice školní kuchyně a do vzhledu stavby se zasahuje minimálně
(náhrada okenních  křídel  výdechy VZT,  nové VZT mřížky na západní  fasádě).  Dispozice kuchyně je
změněna v severní a centrální část kuchyňského zázemí. Na konci manipulační chodby bude umístěna
strojovna VZT a po pravé straně vestavěné chladírny. Na ně bude navazovat sklad suchých potravin,
přístupný z hlavní chodby. Provozní využití školní jídelny a školní kuchyně bude zachováno.

4.  ZÁKLADNÍ ÚDAJE STAVBY

Dotčená plocha: 1. NP, část školy A 545,00 m2

           část školy B 614,50 m2

2. NP, část školy B 69,20 m2

Plocha upravovaných místností: 1. NP, část školy B (stav) 99,65 m2

2. NP, část školy B (stav) 69,20 m2

Plocha upravovaných místností: 1. NP, část školy B (návrh) 104,25 m2

2. NP, část školy B (návrh) 69,20 m2
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Využití nových místností: strojovna VZT, nika pro chladírenské boxy, sklad suchých potravin
Plocha chladírenských boxů: 4,35+5,70 = 10,05 m2

5.    PŘÍSTUP A BEZBARIÉROVÉ UŽÍVÁNÍ STAVBY  

Stavebními úpravami se nezasahuje do bezbariérového užívání stavby.

6.  TECHNICKÉ A KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ

Stavební úpravy budou prováděny z běžných materiálů a běžnými technologiemi. Stavební práce
zahrnují bourací práce, zednické práce - provedení dozdívek, postavení nových příček, provedení nových
omítek  a  oprav  vnitřních  omítek,  podlahářské  práce  -  provedení  nových  podlah,  provedení  oprav
keramických podlah,  montážní  práce -  provedení  nové SDK stěny a SDK podhledů,  osazení  nových
dveří,  provedení  nátěrů, výmaleb a dokončovacích prací (truhlářské práce, lakýrnické práce, malířské
práce).

Stávající nosná konstrukce je tvořena železobetonovým skeletem (sloupy a ŽB stropní desky)
doplněným o nosné obvodové stěny z keramického zdiva a vnitřními ztužujícími stěnami. Při realizaci
stavby nesmí dojít k narušení nosných konstrukcí. Projektované změny se těchto konstrukcí dotýkají –
otvory  ve stropu nad varnou budou doplněny  nosnou konstrukcí,  která zaručí  nést  budoucí  nahodilé
zatížení  a  požadovanou  požární  odolnost.  Do obvodové  stěny  budou  provedeny  otvory  pro  osazení
potrubí nebo ventilátoru VZT, větší otvory budou doplněny o válcované překlady.

Provede se odpojení odpojení dvou dřezů a jednoho umyvadla, vývody se zaslepí zátkami. Co se
týče elektroinstalace,  vytápění,  rozvodů MaR a vzduchotechnického  zařízení  –  popis  viz samostatný
oddíl  PD.  V  rámci  stavebních  prací  budou  provedeny  drážky  pro  nové  rozvody,  zahození  drážek  a
zednické začištění, zednické utěsnění a začištění prostupů VZT potrubí.

Projektová dokumentace je zpracována ve stupni pro provedení stavby.

Popis bouracích prací – budou vybourány dělící příčky ve skladové části, včetně dveří, zárubní,
skleněných tvárnic.  Dále budou kompletně odstraněny původní chladírny a mrazírna v centrální části
zázemí,  včetně  některých obvodových příček,  vstupních  dveří,  podlahových vrstev  až  k  hydroizolaci,
technologie, vnitřního vybavení, větracích mříží a elektrických rozvodů. V jídelně bude odstraněn zákryt
potrubí  VZT z lamel  FEAL,  včetně závěsné konstrukce. Pro nové potrubí  VZT budou v příčkách a v
obvodových stěnách provedeny  kruhové  nebo hranaté  otvory,  některé  budou doplněny  o překlady  z
válcovaných profilů. Ve skladu budou odstraněny všechny vrstvy podlah až k hydroizolaci – keramická
dlažba, maltové lože, betonová mazanina, desky polystyrenu.  Stávající hydroizolaci nepoškodit. Co se
týče ostatních rozvodů TPS – pro nové rozvody budou provedeny drážky v příčkách a prostupy podle
projektu specialistů.

Ve 2. NP v původní strojovně VZT budou odstraněny zděné příčky kolem elektrorozvaděče a
podlahové vrstvy k nosným konstrukcím kolem otvorů pro potrubí VZT, aby mohly být osazeny nosné
rámy otvorů.

Odborně budou odpojeny dva dřezy a jedno umyvadlo a uschovány k dalšímu použití. Vývody
budou zazátkovány.

Nosné konstrukce vodorovné – jedná se výplně otvorů po VZT potrubí ve stropu nad kuchyní.
Do otvorů budou vloženy nosné ocelové rámy vyrobené z válcovaných profilů L. Lem rámů bude osazen
na stávající nosné panely, podbedněn, vyplněn konstrukčním betonem C20/25 XC2 a vyztužen Kari sítí
Ø8/100/100  mm.  Po  odbednění  budou  rámy  odspodu  zakryty  fasádními  deskami  minerální  vaty  a
opatřeny stěrkovou omítkovým souvrstvím. Nahoře bude doplněn cementový potěr a přilepena keramická
dlažba. Schematické zobrazení konstrukcí je uvedeno ve výkresové dokumentaci.

Příčky, dozdívky
Nová  příčka  kolem  suchého  skladu  potravin  bude  postavena  z  pórobetonových  tvárnic  na

tenkovrstvou maltu,  ke konstrukcím bude kotvena pomocí  nerez pásků.  Ukončení  příčky  pod panely
stropu bude provedeno dle doporučení výrobce tvárnic. Nová příčka kolem strojovny bude provedena
jako montovaná SDK jednoduše opláštěná stěna o tl.  125 mm. Kolem dveřního otvoru a otvoru nad
dveřmi pro VZT budou použity zesílené profily podle technologického předpisu výrobce. 

Veškeré  dozdívky budou vyzděny z děrovaných příčkových cihel  na zdící  maltu  M5 a budou
provázány se stávajícím zdivem pomocí nerez pásků. Nad nové velké otvory budou osazeny překlady
z válcovaných profilů.

Hydroizolace
Při realizaci se předpokládá ponechání stávajících hydroizolací. Pokud by došlo k jejímu porušení

bude provedena oprava pásy z SBS modifikovaného asfaltu v tl. minimálně 4,0 mm. 

Podlahy
Ve dvou místnostech budou kompletně provedeny nové vrstvy podlahy nad stávající hydroizolací

– nika pro chladírenské boxy a sklad suchých potravin. Podlaha pod boxy bude snížena oproti podlaze
chodby o 3,5 cm, aby byl výškový rozdíl podlah po osazení boxů co nejmenší. Proto budou ve skladbě

Ing. Miloš Polanka – stavební projektový ateliér, Písecká 506, 386 01 Strakonice; Tel.: 777 044 131; E-mail: polanka @ razdva.cz                                    3



ÚPRAVY KUCHYNĚ ZŠ F.L ČELAKOVSKÉHO, JEZERNÍ UL. ČP. 1280, STRAKONICE – MODERNIZACE VZT ZAŘÍZENÍ

D.1.1.1  TECHNICKÁ  ZPRÁVA 

použity podlahové desky PIR. Stávající hydroizolaci vyrovnat stavebním lepidlem nanášeným zubovým
hladítkem, do kterého budou na vazbu položeny podlahové tepelněizolační desky. Na separační fólii PE
bude proveden cementový potěr CT-C20-F5 vyztužený Kari sítí Ø6/150/150 mm s uhlazeným povrchem
a oddělením od stěn pomocí dilatačního pásu z PE pěny. Po vyzrání potěru bude celoplošně přilepena
k podkladu  keramická  dlažba  nebo  jen  disperzní  nátěr.  Keramická  dlažba  bude  provedena  ze
slinutých neglazovaných dlaždic o rozměru 30 x 30 cm, s hladkým matným povrchem v barevnosti světle
šedé.  Zaspárována  bude  světle  šedou  spárovačkou.  Výškově  musí  keramická  dlažba  navazovat  ve
stejné úrovni na povrchy podlah okolních místností. 

Ve  strojovně  VZT  budou  vyspraveny  drážky  po  odstraňovaných  příčkách  a  to  kompletním
podlahovým  souvrstvím  s  povrchovou  keramickou  dlažbou,  keramickou  dlažbu  napojit  na  stávající
povrchy  bez  výškových  rozdílů  a  snažit  se  dodržet  vazbu  a  spárování.  Dlažba  na  vysprávky  bude
přizpůsobena stávající dlažbě – bude použita slinutá glazovaná dlažba o rozměru 20 x 10 cm s hladkým
matným povrchem a bílé barvě.

SDK konstrukce, podhledy – mezi chodbou a strojovnou VZT bude provedena montovaná SDK
jednoduše opláštěná stěna o tl. 125 mm z pozinkovaných profilů, SDK desek a minerální izolace. Kolem
dveřního  otvoru  a otvoru  nad dveřmi  pro  VZT budou  použity  zesílené  profily  podle  technologického
předpisu výrobce. Do příčky bude osazena ocelová dveřní zárubeň.

Zakrytí VZT potrubí na chodbě bude řešeno pomocí samonosného SDK podhledu z ocelových
pozinkovaných profilů (R-CW50 a R-UW50) a SDK desek RB v tl. 12,5 mm. Odsazení od potrubí bude co
nejméně a obvodový profil  bude nesen na několika místech bočními SDK zákryty.  Boční zákryty VZT
potrubí  na chodbách mezi  stropem a podhledem budou provedeny z  ocelových pozinkovaných SDK
profilů  a  sádrokartonových desek.  Obdobně  bude  proveden  i  zákryt  mezery  mezi  chladícími  boxy  a
podhledem a to až po osazení a napojení chladících boxů. 

SDK  konstrukce  budou  provedeny  podle  technologického  předpisu  výrobce,  povrchy  budou
přetmeleny, přebroušeny a opatřeny penetrací a malbou, případně omyvatelným nátěrem.

Úpravy povrchů – omítky, nátěry
Nové dozdívky z keramických příčkovek, drážky po vybouraných příčkách a otlučené poškozené

stávající omítky budou nahozeny vápenocementovou hlazenou a štukovanou plstí hlazenou omítkou. Po
osazení  rozvodů TPS budou drážky v dotčených místnostech zahozeny maltou  a opatřeny  štukovou
omítkou.  Některé  plochy stěn  a stropů budou upraveny stěrkovou tenkovrstvou omítkou (2 vrstvy) a
povrch vyhlazen filcem. Omítky na novém zdivu z pórobetonových tvárnic budou provedeny stěrkovou
systémovou maltou ve dvou vrstvách, v minimální tl. 6 mm a s filcem vyhlazeným povrchem. Zednicky
pečlivě  budou  začištěny  otvory,  jejich  okraje  a  napojení  nových omítek  na  stávající.  Pokud  dojde  k
poškození  vnějších  omítek  na  zateplení  budou plochy  opraveny  strukturovanou probarvenou  fasádní
omítkou ve shodném barevném odstínu.

Stěny a omítané plochy musí být před omítáním v souladu s technologickými požadavky výrobce.
Před  prováděním  musí  být  provedena  kontrola  povrchu  a  rovinnosti  podkladu,  nepřipravený  povrch
přizpůsobit. Omítkový systém musí být kompatibilní s podkladním zdivem nebo omítanými konstrukcemi
a postup provádění musí probíhat dle technologického požadavku výrobce omítky. 

Omyvatelné nátěry stěn budou provedeny ve dvou vrstvách na napenetrovaný povrch latexovou
barvou se saténovým leskem a v  barvě bílé  dle požadavku zadavatele.  Případné opravy stávajících
olejových nátěrů budou provedeny olejovou barvou v příslušné barvě.

Úprava povrchů - obklady
Všechny  plochy  pod  obklady  projít,  zkontrolovat  rovinnost  a  lokálně  provést  opravu  nebo

vyrovnání omítek. Jedná se o provedení nových soklíků kolem stěna na nových příčkách. Soklíky budou
provedeny z keramických dlaždic, které budou použity na podlaze v dané místnosti a do výšky minimálně
100 mm. Napojení soklíku a dlažby provést pomocí trvale pružného sanitárního tmelu.

V  případě  opravy  poškozených stávajících  keramických  obkladů  stěn  budou  použity  shodné
bělninové  obkladačky  a  to  jak  rozměrově,  tak  barevně.  Stávající  hladké  obkladačky  jsou  v  rozměru
150x150 mm a v bílé lesklé barvě.

Mezi  obklady zahrnuji  i  překrytí  ocelových konstrukcí výplní  otvorů deskami fasádní minerální
izolace. Bude použita MW v tl.  80 mm, která bude přilepena a přikotvena k betonové výplni,  z vnější
strany opatřena armovací vrstvou se skleněnou tkaninou a tenkovrstvou hlazenou omítkou.

Práce a prvky PSV
Vnitřní  dveře budou dřevěné typové hladké,  lakované CPL,  plné nebo prosklené,  s ocelovou

zárubní nebo do ocelové zárubně. Vnitřní okno bude z dřevěných profilů a jednoduše zasklené čirým
sklem. Truhlářské výrobky budou provedeny z laminovaných desek shodného povrchu a barvy. Nátěry
budou  provedeny  ekologicky  nezávadnými  barvami  a  ve  vrstvách  doporučených  výrobcem,  včetně
penetrací nebo základových nátěrů – minimálně 1x základní nátěr a 2x vrchní email. Odstíny vnitřních
konstrukcí jsou uvedeny ve výkresech nebo budou upřesněny při realizaci stavby. Zámečnické výrobky
budou provedeny z válcovaných profilů a svařovaných sítí. Před realizací vyhotoví dodavatel dílenskou
dokumentaci výrobku a nechá ji odsouhlasit investorem. 
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Omítky budou penetrovány a pak 2x malba v bílém odstínu. Vymalovány budou omítané stěny a
strop ve všech dotčených místnostech. Malbový systém musí být kompatibilní s podkladní konstrukcí a
při provádění musí být postupováno dle technologických požadavků výrobce.

Součástí stavby bude dodávka dvou stavebnicových chladících boxů, které budou osazeny do
připravené niky na chodbě (první o rozměrech 2,1x2,4 m, druhý o rozměrech 2,7x2,4 m). Jedná se o
typové výrobky, které budou sestaveny na místě a napojeny na elektrickou energii. Chladící kompresory
budou umístěny ve strojovně agregátů.

7.  TEPELNĚ TECHNICKÉ VLASTNOSTI STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ A VÝPLNÍ OTVORŮ

Stavební úpravy zasahují  do obvodových plášťů minimálně – provedení dvou otvorů pro VZT
žaluzie a úprava okenních křídel pro napojení výdechů VZT jednotky. Tyto úpravy musí být provedeny s
důrazem na tepelnou techniku. Na vnitřní konstrukce nebyly předepsány zadavatelem tepelně technické
požadavky.  Průkaz energetické náročnosti  budovy nebude vyhotoven – nejedná se o větší  zásah do
obvodové konstrukce.

8.  AKUSTIKA STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ 

Nová VZT jednotka bude splňovat akustické požadavky na vnitřní umístění a jejím provozem by
nemělo dojít k překračování předepsaných limitů hluku a vibrací – použity tlumiče hluku do potrubí, soklík
jednotky  na  antivibračních  podložkách,  dostatečně  dimenzované  VZT  výdechy.  Nová  příčka  kolem
strojovny VZT v zázemí kuchyně bude SDK stěna, která bude mít vzduchovou neprůzvučnost Rw >= 47
dB. 

Vyplnění otvorů ve stropu je přizpůsobeno okolním konstrukcím a tak by měly být zachovány
akustické vlastnosti stropní konstrukce nad varnou – použita železobetonová deska o tl. 16 cm a odspo-
du překryta deskou minerální izolace s omítkou. Navíc původní strojovna ve 2. NP zatím nebude využívá-
na.

9.    POŽADAVKY NA POŽÁRNÍ OCHRANU KONSTRUKCÍ  

Stavební úpravy se dotýkají nosných a výplňových konstrukcí. V původní strojovně VZT jednotek
ve 2. NP byly použity protipožární klapky, jednalo se tedy o jiný požární úsek. Výplně těchto otvorů musí
splňovat požadavek na dělící konstrukce a proto je předepsána minimální požární odolnost na REI 45
DP1. Vzhledem k tomu, že stávající  stropní konstrukce jsou pokryty jen tenkovrstvou omítkou, budou
konstrukce překryty fasádní minerální izolací a stěrkovou omítkou, aby i po úpravě stropu splňovaly výše
uvedený požadavek. Umístění nové strojovny VZT do 1. NP a vnitřní úpravy dispozice zázemí kuchyně
neovlivní stávající požární řešení stavby. PHP umístěné v původní strojovně budou přemístěny do nové.

10.  VŠEOBECNÉ INFORMACE A POKYNY PRO VÝSTAVBU

Při provádění všech bouracích, stavebních a montážních prací musí být dodržovány příslušné
stavební předpisy, normy, vyhlášky, nařízení vlády a předpisy související, zejména zákon č. 309/2006
Sb. o zajištění dalších podmínek BOZP, navazující nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních
požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, nařízení vlády č. 592/2006 Sb. o
podmínkách akreditace a provádění zkoušek odborné způsobilosti, zákon č. 262/2006 Sb. Zákoník práce,
nařízení  vlády  č.  361/2007 Sb.,  kterým se stanoví  podmínky  ochrany  zdraví  zaměstnanců  při  práci,
vyhláška č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací a v nejvyšší míře
zajistit  ochranu  zdraví  a života  osob na staveništi  a  další  právní  předpisy  např.  č.  362/2005 Sb.,  č.
101/2005 Sb., č. 378/2001 Sb., č. 11/2002 Sb. 

Stavba  se  bude  realizovat  běžnými  stavebními  technologiemi  a  nepředpokládá  se  použití
speciálních  postupů  či  mechanismů.  Staveniště  bude  označeno  a  zabezpečeno  proti  vstupu
nepovolaných osob. Řízení stavby musí provádět autorizovaná osoba. Veškeré práce budou prováděny
kvalifikovanými  a  vyškolenými  pracovníky  pro  danou  činnost.  Po celou  dobu výstavby  bude zajištěn
odborný dohled. O postupu stavebních prací bude důsledně veden zhotovitelem stavební deník, který
musí být na stavbě k dispozici, včetně dokumentace a dokladů týkajících se prováděné stavby.

Pro  stavbu  musí  být  použity  jen  takové  výrobky  a  konstrukce,  jejichž  vlastnosti  z hlediska
způsobilosti stavby pro navržený účel zaručí, že stavba při správném provedení a běžné údržbě po dobu
předpokládané  existence  splní  požadavky  na  mechanickou  pevnost  a  stabilitu,  požární  bezpečnost,
hygienu, ochranu zdraví a životního prostředí, bezpečnost při užívání, ochranu proti hluku a na úsporu
energie a ochranu tepla. Při výstavbě musí být používány pouze materiály a výrobky, na které je vydáno
prohlášení o shodě. Všechny obchodní názvy výroků a materiálů uvedené v projektu určují kvalitativní
standard. Může být provedena jejich záměna při zachování stejných nebo lepších technických parametrů,
ovšem za předpokladu, že záměna bude odsouhlasena investorem a projektantem.

Při  užívání  všech stavebních  dílců,  materiálů  a  výrobků  musí  být  dodržovány  technologické
postupy výrobců a návody k použití.

Konkrétní postup prací a přístupnost jednotlivých místností ve škole, jako i využití přístupů do
budovy školy a určení jakých bude projednáno se zadavatelem ještě před zahájením stavebních úprav.
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Je pravděpodobné, vzhledem k celkovému objemu prací, že stavba bude zahájena některou svou částí
ještě v průběhu školní docházky, tzn. za omezeného provozu školní kuchyně.
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